CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION
КОСТЕ РАЦИНА 16б, 11000 БЕОГРАД
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о.
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV
тел: 011/3618-134, факс: 011/3618-324,
web site: www.sicip.co.rs

4/1.1.13.1 НАСЛОВНА СТРАНА

4/1.1.13 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА – ЛОВЋЕНАЦ - МАЛИ ИЂОШ

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објекат:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА),** у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	**ПГД-** Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	**4/1.1.13 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА – ЛОВЋЕНАЦ - МАЛИ ИЂОШ**
За грађење / извођење радова:	нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 16б 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта: Потпис:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин) XIN GENG Digitally signed by XIN GENG Date: 2021.08.03 14:13:19 +02'00'
Одговорни пројектант: Потпис:	МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел. Лиценца број: 351 G09508 Milan Muždalo Digitally signed by Milan Muždalo Date: 2021.08.03 11:51:34 +02'00'
Број дела пројекта:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.1.13
Место и датум:	Београд, Април 2021

CeS.TRA

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

4/1.1.13 КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА
ВРБАС НОВА – ЛОВЋЕНАЦ - МАЛИ ИЂОШ

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле: CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце: 351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник: Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:

Dragan Milić
Digitally signed by Dragan Milić
Date: 2021.08.04 14:06:40 +02'00'

Вршилац техничке контроле: Небојша Стојановић, дипл.инж.ел.
Број лиценце: 350 D247 06

Потпис:

Nebojša Stojanović
Digitally signed by Nebojša Stojanović
Date: 2021.08.03 20:54:50 +02'00'

Број техничке документације: A10312-61/21

Место и датум: Београд, 2021.

4/1-1.13.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА
КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА – ЛОВЋЕНАЦ - МАЛИ ИЂОШ

4/1.1.13.1	Насловна страна	
4/1.1.13.2	Садржај	
4/1.1.13.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
4/1.1.13.4	Изјава одговорног пројектанта	
4/1.1.13.5	Текстуална документација	
4/1.1.13.5.1	Технички опис	
4/1.1.13.6	Нумеричка документација	
	1. Предмер и предрачун радова	
	2. Стубна листа	
	3. Спецификација стубова и темеља,темеља, анкера и петљи сидара	
	4. Спецификација проводника	
4/1.1.13.7	Графичка документација	
	1. Дијаграм напајања и секционисања	
	2. Ситуациони план КМ - постојеће стање	1:1000
	3. Ситуациони план КМ - ново стање	1:1000
	4. Монтажа КМ испод конструкције моста	

4/1-1.13.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

О Д Г О В О Р Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду **4/1.1.13КОНТАКТНА МРЕЖА - ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА – ЛОВЋЕНАЦ - МАЛИ ИЂОШ** који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, одређује се:

МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел. _____ 351 G09508

Пројектант:	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 16б
Одговорно лице/заступник:	Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.1.13
Место и датум:	Београд, Април 2021.

4/1.1.13.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант пројекта **4/1.1.13 ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – КОНТАКТНА МРЕЖА ОТВОРЕНА ПРУГА ВРБАС НОВА – ЛОВЋЕНАЦ - МАЛИ ИЂОШ**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), деоница пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач,, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас- АТАР, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град:

МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел.

И З Ј А В Љ У Ј Е М

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:
-Бр.:ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,
-Бр.:ROP-MSGI-931-LOCA-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020 и
-Бр.: ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020- Решење о исправци грешке.
издатим у МГСИ;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант:	МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел.
Број лиценце:	351 G09508
	Потпис:
Број техничке документације:	2020-001-ЕЛЕ-4/1.1.13
Место и датум:	Београд, Април 2021.

4/1-1.13.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1-1.13.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

4/1.1.13.5.1 Технички опис

Потребно је да се у оквиру пројекта модернизације пруге Београд - Суботица - државна граница (Келебија) односно на деоници Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија), изведу радови на железничкој инфраструктури од станице Нови Сад (укључиво) до државне границе са Мађарском.

Ова пруга је електрифицирана са контактном мрежом монофазног система 25kV, 50Hz усвојеном за електрификацију Југословенских железница. Како се исти систем примењује у суседним земљама, повезивање железница Србије са европским железницама је једноставно.

У складу са правилницима за пројектовање и изградњу контактне мреже, железничка пруга је подељена на подпројекте и за сваки од њих је припремљена засебна техничка документација. Подпројекат у овом смислу је станица од изолованог преклопа на улазу (укљ.) до изолованог преклопа на излазу (укљ.) или отвореног дела пруге између изолованих преклопа у станици.

У пројекту контактне мреже, у складу са постојећим стањем, контактна мрежа обухваћена деоницом пруге Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) издељена је на следеће објекте контактне мреже:

1. Путничка станица Нови Сад
2. Отворена пруга Нови Сад - Руменка
3. Станица Руменка
4. Отворена пруга Руменка - Кисач
5. Станица Кисач
6. Отворена пруга Кисач - Степановићево
7. Станица Степановићево
8. Отворена пруга Степановићево - Змајево
9. Станица Змајево
10. Отворена пруга Змајево – Врбас Нова
11. Станица Врбас Нова
12. Станица Врбас
13. Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац
14. Станица Ловћенац
15. Отворена пруга Ловћенац - Бачка Топола
16. Станица Бачка Топола
17. Отворена пруга Бачка Топола - Жедник
18. Станица Жедник
19. Отворена пруга Жедник - Наумовићево
20. Станица Наумовићево
21. Отворена пруга Наумовићево - Суботица путничка
22. Ранжирна - Путничкастаница Суботица
23. Отворена пруга Суботица путничка - државна граница

Саставни делови пројекта контактне мреже за ПГД - пројекат за грађевинску дозволу су општа документа, технички опис, предмер и предрачун за материјале и радове, дијаграм напајања и секционисања, диспозиција контактне мреже са карактеристичним попречним пресецима, и листе и спецификације контактне мреже.
Основа за развијање Пројекта контактне мреже дата је у књизи Контактна мрежа - Општа решења, у одељку Списак примењених закона, прописа и стандарда.

Горе наведена основа за идејни пројекат контактне мреже допуњена је основом грађевинског пројекта, (диспозиција, подужни профил, попречни профил и грађевинске конструкције), подацима од сигнализације / електронска поставница и информацијама о врстама и обиму саобраћаја и шинских возила добијених из пројекта технологије саобраћаја.

Општи опис карактеристика примењених типова контактне мреже на деоници Нови Сад - Суботица - државна граница (Келебија) дат је у књизи Општа решења контактне мреже, тако да су у оквиру техничког описа сваког појединачног објекта, назначене само његове посебне карактеристике.

2 Специфичности карактеристике отворене пруге Врбас (нова) - Ловћенац

На овој секцији, пројектом је планирана изградња додатног колосека, при чему се реконструисани колосеци налазе ван трасе постојећих колосека, и непосредној близини нове станице Врбас (нова).

Приближно на km 119+140 предвиђено је прикључење електровучне подстанице (ЕВП) „Врбас“ на контактну мрежу. Ова веза ће се реализовати реконструкцијом постојећег далековода од ЕВП „Врбас“ до нове трасе железничке пруге. Постојећи далековод је дугачак око 3,8 км, а пошто је нова траса железничке пруге ближа ЕВП-у за око 800 м, реконструисан далековод биће дуг око 3 km. Овај далековод биће обрађен у посебној књизи.

Секција ће у потпуности бити затворена током изградње и реконструкције и возови неће саобраћати.

Контактна мрежа биће постављена на мосту Врбас, стационажа од km 116+430.19 до 117+899.04 и испод челичног носача моста, контактна мрежа биће постављена на носачу опреме.

At km 120+571.3 an overbridge is envisaged with minimum headroom of about 7.06 m above high rail level to allow running of overhead contact system underneath.
На стационажи km 120+571.3 предвиђен је надвожњак са минималним светлим отвором од око 7,06 m изнад ГИШ-а како би се омогућило постављање контактне мреже (испод надвожњака).

На стационажи km 125+191.62 предвиђен је надвожњак са минималним светлим отвором од око 7,10 m изнад ГИШ-а како би се омогућило постављање контактне мреже (испод надвожњака).

На стационажи km 126+976.11 предвиђен је надвожњак са минималним светлим отвором од око 7,5 m изнад ГИШ-а како би се омогућило постављање контактне мреже (испод надвожњака).

Неутрална секција која се састоји од више преклопа налази се на стационажи km119+230, а напојни вод из ЕПС Врбас ће бити повезан са контактним проводницима на стубовима бр. 179 и бр. 180, бр. 197 и бр. 198.

Овим делом пруге неће се саобраћати током изградње.

Одговорни пројектант

МИЛАН В. МУЖДАЛО, дипл.инж.ел.

4/1-1.13.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4/1.1.13.6.1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ
Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац

Бр.	Опис радова	Јед. мере	Quantity	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
04.01.00	**ДЕМОНТАЖА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КМ**				
	Демонтажа и одношење опреме и материјала:				
	Возног вода: Ri100 + BzII 65mm2 са вешаљкама и струјним везама.	km.	11.24	240,000.00	2,697,600.00
	Обилазног вода Cu 150 mm2.	km.		192,000.00	0.00
	Прикључних веза 25kV са прикључним стезаљкама, изолаторима и причврсницима.	m'	45	1,500.00	67,500.00
	Аутоматског затезања ВВ	ком.	12	37,500.00	450,000.00
	Чврстог затезања ВВ	ком.		19,500.00	0.00
	Чврсте тачке.	ком.	7	28,500.00	199,500.00
	Уметнутог изолатора у ВВ	ком.	27	10,800.00	291,600.00
	Секционог изолатора.	ком.		13,200.00	0.00
	Неутралне секције	ком.	1	18,000.00	18,000.00
	Затезање ОВ.	ком.		13,500.00	0.00
	Изолатора ОВ са причврсником.	ком.		4,350.00	0.00
	Једноструке конзоле са причврсницима.	ком.	147	8,400.00	1,234,800.00
	Двоструке конзоле са причврсницима.	ком.	12	13,200.00	158,400.00
	Растављача са ручним погоном, полужјем и причврсницима.	ком.	1	18,000.00	18,000.00
	Сидра са причврсником.	ком.	12	11,700.00	140,400.00
	Носача опреме са причврсником.	ком.		19,500.00	0.00
	Носача ОВ са причврсником.	ком.		18,000.00	0.00
	Заштитних капија	ком.	10	7,500.00	75,000.00
	Сигнала и ознака за ел. вучу.	ком.	165	2,250.00	371,250.00
	Уземљење носећих конструкција.	ком.	159	600.00	95,400.00
	Стубова КМ, просечне тежине 250kg	ком.	159	6,600.00	1,049,400.00
	Крутих портала КМ, просечне тежине 4000kg	ком.		360,000.00	0.00
	темељ	ком.	185	10,200.00	1,887,000.00
				УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КМ:	**8,753,850.00**
04.02.00	**ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**				
04.02.01	Обележавање темеља, ископ земље са одвожењем, израда темеља стубова КМ од армираног бетона С25, са уградњом 6 анкера М39Х1360 mm, просечне запремине 1,60 m^3.	ком.	550	104,400.00	57,420,000.00

04.02.02	Обележавање темеља, ископ земље са одвожењем, и израда темеља сидра од армираног бетона С25, просечне запремине 1,41 m^3, са уградњом петље сидра, чеоне плоче и шипке сидра са причврсником	ком.	140	66,000.00	9,240,000.00
04.02.03	Обележавање темеља, ископ земље са одвожењем, и израда темеља крутог портала од армираног бетона С25, са уградњом 8 анкера М42 Х 1860 mm, просечне запремине 4 m3.	ком.		150,600.00	0.00
04.02.04	Испорука , постављање и означавање стуба КМ:				
	- по тежини	kg	425735.1	300.00	127,720,536.00
	- по комаду	ком	550	12,000.00	6,600,000.00
04.02.05	Испорука и постављање крутих портала и специјалних носећих конструкција:				
	- по тежини	kg		320.00	0.00
	- по комаду	ком.		36,000.00	0.00
04.02.06	Испорука и постављање сигнала за електричну вучу и саобраћајних знакова.	ком.	550	6,750.00	3,712,500.00

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ:	**204,693,036.00**

04.03.00	**ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ**				
04.03.01	Једнострука конзола са причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	484	71,550.00	34,630,200.00
	б. израда листи и монтажа	ком.	484	23,850.00	11,543,400.00
04.03.02	Двострука конзола са причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	90	153,000.00	13,770,000.00
	б. израда листи и монтажа	ком.	90	51,000.00	4,590,000.00
04.03.03	Чврста тачка на стубовима КМ.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	26	291,960.00	7,590,960.00
	б. монтажа	ком.	26	97,320.00	2,530,320.00
04.03.04	Раздвојено чврсто затезање возног вода				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	4	92,340.00	369,360.00
	б. монтажа	ком.	4	30,780.00	123,120.00
04.03.05	Раздвојено аутоматско затезање возног вода.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	54	332,100.00	17,933,400.00
	б. монтажа	ком.	54	110,700.00	5,977,800.00
04.03.06	Затезање обилазног вода.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	12	70,200.00	842,400.00
	б. монтажа	ком.	12	23,400.00	280,800.00
04.03.07	Ношење обилазног вода.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	14	21,600.00	302,400.00
	б. монтажа	ком.	14	7,200.00	100,800.00
04.03.08	Носач опреме са причврсником.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	20	64,800.00	1,296,000.00
	б. монтажа	ком.	20	21,600.00	432,000.00
04.03.09	Носач обилазног вода са				

	причврсником.				
	а. supply of material and equipment	ком.	14	56,700.00	793,800.00
	б. монтажа	ком.	14	18,900.00	264,600.00
04.03.10	Возни вод: Ris 100 + BzII 65mm^2, са вешаљкама и струјним везама.				
	а. испорука материјала и опреме	km	34.9	3,780,000.00	131,922,000.00
	б. израда листи и монтажа	km	34.9	1,260,000.00	43,974,000.00
04.03.11	Обилазни вод од ужета AACSR-240				
	а. испорука материјала и опреме	km	0.913	499,950.00	456,454.35
	б. монтажа	km	0.913	166,650.00	152,151.45
04.03.12	Секциони изолатор				
	а. испорука материјала и опреме	ком.		270,090.00	0.00
	б. монтажа	ком.		90,030.00	0.00
04.03.13	Растављач са ручним погоном, полужјем и причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.		470,970.00	0.00
	б. монтажа	ком.		156,990.00	0.00
04.03.14	Растављач са моторним погоном, полужјем и причврсницима.				
	а. испорука материјала и опреме	ком.	4	628,560.00	2,514,240.00
	б. монтажа	ком.	4	209,520.00	838,080.00
04.03.15	Уређај за аутоматско превожење неутралне секције				
	а. испорука материјала и опреме	сет	2	607,657.00	1,215,314.00
	б. монтажа	сет	2	202,553.00	405,106.00
04.03.16	Одводник пренапона ZnO са причврсницима				
	а. испорука материјала и опреме	ком.		145,800.00	0.00
	б. монтажа	ком.		48,600.00	0.00

УКУПНО ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ:	**284,848,705.80**

04.04.00	**ПОВРАТНИ ВОД И УЗЕМЉЕЊЕ**				
04.04.01	Повратни проводник од ужета AACSR-240				
	а. испорука материјала и опреме	km	28.2	284,220.00	8,015,004.00
	б. монтажа	km	28.2	94,740.00	2,671,668.00
04.04.02	Носачи повратног проводника са причврсницима				
	а. испорука материјала и опреме	ком	546	2,700.00	1,474,200.00
	б. монтажа	ком	546	900.00	491,400.00
04.04.03	Затезање повратног проводника			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	18	26,370.00	474,660.00
	б. монтажа	ком	18	8,790.00	158,220.00
04.04.04	Повратни проводник и веза са шинама 2 × VLV-150			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	56	50,220.00	2,812,320.00
	б. монтажа	ком	56	16,740.00	937,440.00
04.04.05	Уземљење посебним уземљивачима			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	8	173,160.00	1,385,280.00
	б. монтажа	ком	8	57,720.00	461,760.00

04.04.06	Међушински превез од ужета Fe-Zn 95 mm^2				
	а. испорука материјала и опреме	ком	56	1,690.00	94,640.00
	б. монтажа	ком	56	560.00	31,360.00
04.04.07	Међуколосечни превез од ужета Fe-Zn 95 mm^2:			0.00	
	а. испорука материјала и опреме	ком	111	9,560.00	1,061,160.00
	б. монтажа	ком	111	3,190.00	354,090.00
04.04.08	Прикључак повратног вода ПС-а или ЕВП-а на повратни вод КМ:				
	а. испорука материјала и опреме	ком	2	22,110.00	44,220.00
	б. монтажа	ком	2	7,370.00	14,740.00
04.04.09	Уземљење растављача на повратни проводник преко искришта				
	а. испорука материјала и опреме	сет	4	69,600.00	278,400.00
	б. монтажа	сет	4	12,000.00	48,000.00
04.04.09	Уземљење металних консртрукција на шину				
	а. испорука материјала и опреме	ком	8	6,190.00	49,520.00
	б. монтажа	ком	8	2,060.00	16,480.00
04.04.10	Челично поцинковано уже 95 mm^2 за уземљење металних ограда и зидова за заштиту од буке				
	а. испорука материјала и опреме	m'	300	900.00	270,000.00
	б. монтажа	m'	300	300.00	90,000.00
04.04.11	Преспајање металних елемената ограда или зидова од буке, који нису електрично повезани, бакарним ужетом пресека 16 mm^2 и варењем. Обрачун и плаћање врши се по пољу ограде или зида од буке које се преспаја, просечне дужине поља од око 4m.	ком	5	780.00	3,900.00

УКУПНО ПОВРАТНИ ВОД И УЗЕМЉЕЊЕ:	**21,238,462.00**

04.05.00	**ОСТАЛИ РАДОВИ**				
04.05.01	Прорачун конзоле, склапање у фабрици и остала монтажа и материјали потребни за систем контактне мреже	паушално (3%)			15,323,406.11
04.05.02	Преглед и испитивање извршених радова и пуштање КМ под напон.	паушално (1%)			5,107,802.04
04.05.03	Припрема техничке документације, тендерски поступак, надзор изградње и прибављање одобрења	паушално (5%)			Обухваћено у књизи 0

УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:	**20,431,208.15**

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА

04.01.00	ДЕМОНТАЖА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОСТОЈЕЋЕ КМ	8,753,850.00
04.02.00	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	204,693,036.00
04.03.00	ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАДОВИ	284,848,705.80
04.04.00	ПОВРАТНИ ВОД И УЗЕМЉЕЊЕ	21,238,462.00
04.05.00	ОСТАЛИ РАДОВИ	20,431,208.15

УКУПНО без ПДВ-а (дин): **539,965,261.95**

1€ = 120rsd. **(евра):** **4,499,710.52**

УКУПНО са ПДВ-ом (20%) (дин): **647,958,314.34**

(евра): **5,399,652.62**

Одговорни пројектант

Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац	4/1.1.13.6.2 Стубна листа									2020
Број стуба	Тип стуба или сидра			Темељ стуба или сидра					КОТА Г И Ш-а	ПРИМЕДБА
	Тип стуба или сидра	Преднагиб (mm/m)	Одстојање лице стуба-оса колосека е (m)	Тип тла	Тип темеља	Димензије темеља				
						Висина темеља од тла (m)	Пречник темеља (m)	Дубина темеља (m)		
L0-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
1	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L0-2			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L0-3			3.25		JLX	0.2m		3.3		
2	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L0-4			3.25		JLX	0.2m		3.3		
3	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
4	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
5	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
6	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
7	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
8	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
9	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
10	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
11	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
12	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
13	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L2			3.25		JLX	0.2m		3.3		
14	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
15	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
16	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
17	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L3			3.25		JLX	0.2m		3.3		
18	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L4			3.25		JLX	0.2m		3.3		
19	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
20	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
21	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

22	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
23	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
24	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
25	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
26	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
27	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
28	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
29	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
30	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
31	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
32	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L5			3.25		JLX	0.2m		3.3		
33	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L6			3.25		JLX	0.2m		3.3		
34	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
35	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
36	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
37	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
38	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
39	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
40	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
41	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L7			3.25		JLX	0.2m		3.3		
42	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L8			3.25		JLX	0.2m		3.3		
43	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
44	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
45	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
46	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
47	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
48	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L9			3.25		JLX	0.2m		3.3		
49	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L10			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L11			3.25		JLX	0.2m		3.3		
50	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L12			3.25		JLX	0.2m		3.3		
51	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

52	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
53	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
54	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
55	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
56	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L13			3.25		JLX	0.2m		3.3		
57	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L14			3.25		JLX	0.2m		3.3		
58	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
59	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
60	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
61	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L15			3.25		JLX	0.2m		3.3		
62	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L16			3.25		JLX	0.2m		3.3		
63	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
64	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
65	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
66	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
67	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
68	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
69	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
70	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
71	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
72	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
73	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
74	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L17			3.25		BJLX	0.2m				
75	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L18			3.25		BJLX	0.2m				
76	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
77	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
78	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
79	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
80	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
81	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
82	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
83	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			

L19			3.25		BJLX	0.2m				
84	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L20			3.25		BJLX	0.2m				
95	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
96	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L21			3.25		BJLX	0.2m				
101	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L22			3.25		BJLX	0.2m				
102	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
103	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
104	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
105	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L23			3.25		BJLX	0.2m				
106	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L24			3.25		BJLX	0.2m				
107	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
108	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
109	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
110	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
111	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
112	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
113	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
114	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L25			3.25		BJLX	0.2m				
115	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L26			3.25		BJLX	0.2m				
L27			3.25		BJLX	0.2m				
116	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L28			3.25		BJLX	0.2m				
123	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
124	Z1/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L29			3.25		BJLX	0.2m				
125	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L30			3.25		BJLX	0.2m				
126	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
127	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
128	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
129	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			

130	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
131	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
132	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
133	Z2/8.3		3,10		BJ	0.2m	0.7m			
L31			3.25		BJLX	0.2m				
134	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L32			3.25		BJLX	0.2m				
135	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
136	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
137	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
138	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
139	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
140	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
141	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
142	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
143	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
144	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L33			3.25		JLX	0.2m		3.3		
145	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L34			3.25		JLX	0.2m		3.3		
146	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
147	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
148	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
149	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L35			3.25		JLX	0.2m		3.3		
150	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L36			3.25		JLX	0.2m		3.3		
151	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
152	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
153	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
154	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
155	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
156	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
157	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
158	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
159	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
160	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
161	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

162	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L37			3.25		JLX	0.2m		3.3		
163	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L38			3.25		JLX	0.2m		3.3		
164	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
165	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
166	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
167	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
168	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
169	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
170	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
171	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L39			3.25		JLX	0.2m		3.3		
172	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L40			3.25		JLX	0.2m		3.3		
173	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
174	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
175	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
176	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L41			3.25		JLX	0.2m		3.3		
177	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L42			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L43			3.25		JLX	0.2m		3.3		
178	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L44			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L43-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
179	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L44-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
180	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L45			3.25		JLX	0.2m		3.3		
181	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L46			3.25		JLX	0.2m		3.3		
182	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
183	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
184	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
185	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
186	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L47			3.25		JLX	0.2m		3.3		

187	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L48			3.25		JLX	0.2m		3.3		
188	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
189	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L49			3.25		JLX	0.2m		3.3		
190	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L50			3.25		JLX	0.2m		3.3		
191	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
192	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
193	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
194	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
195	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L51			3.25		JLX	0.2m		3.3		
196	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L52			3.25		JLX	0.2m		3.3		
197	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L51-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
198	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L52-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
199	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
200	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
201	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
202	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
203	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
204	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
205	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
206	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
207	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
208	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
209	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
210	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L53			3.25		JLX	0.2m		3.3		
211	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L54			3.25		JLX	0.2m		3.3		
212	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
213	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
214	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
215	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		

L55			3.25		JLX	0.2m		3.3		
216	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L56			3.25		JLX	0.2m		3.3		
217	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
218	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
219	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
220	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
221	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
222	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
223	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
224	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
225	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
226	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
227	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
228	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
229	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
230	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L57			3.25		JLX	0.2m		3.3		
231	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L58			3.25		JLX	0.2m		3.3		
232	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
233	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
234	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
235	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
236	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
237	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
238	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
239	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L59			3.25		JLX	0.2m		3.3		
240	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L60			3.25		JLX	0.2m		3.3		
241	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
242	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
243	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
244	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
245	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
246	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
247	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

248	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
249	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
250	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
251	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
252	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L61			3.25		JLX	0.2m		3.3		
253	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L62			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L63			3.25		JLX	0.2m		3.3		
254	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L64			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L65			3.25		JLX	0.2m		3.3		
255	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L66			3.25		JLX	0.2m		3.3		
256	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
257	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
258	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
259	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L67			3.25		JLX	0.2m		3.3		
260	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L68			3.25		JLX	0.2m		3.3		
261	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
262	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
263	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
264	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
265	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
266	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
267	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
268	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
269	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
270	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
271	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
272	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
273	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
274	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L69			3.25		JLX	0.2m		3.3		
275	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L70			3.25		JLX	0.2m		3.3		

276	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
277	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
278	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
279	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
280	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
281	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
282	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
283	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L71			3.25		JLX	0.2m		3.3		
284	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L72			3.25		JLX	0.2m		3.3		
285	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
286	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
287	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
288	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
289	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
290	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
291	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
292	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
293	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
294	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
295	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
296	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
297	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
298	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L73			3.25		JLX	0.2m		3.3		
299	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L74			3.25		JLX	0.2m		3.3		
300	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
301	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
302	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
303	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L75			3.25		JLX	0.2m		3.3		
304	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L76			3.25		JLX	0.2m		3.3		
305	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
306	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
307	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

308	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
309	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
310	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
311	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
312	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
313	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
314	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
315	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
316	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L77			3.25		JLX	0.2m		3.3		
317	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L78			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L79			3.25		JLX	0.2m		3.3		
318	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L80			3.25		JLX	0.2m		3.3		
319	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
320	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L81			3.25		JLX	0.2m		3.3		
321	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L82			3.25		JLX	0.2m		3.3		
322	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
323	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
324	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
325	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
326	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
327	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
328	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
329	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L83			3.25		JLX	0.2m		3.3		
330	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L84			3.25		JLX	0.2m		3.3		
331	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
332	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
333	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
334	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
335	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
336	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
337	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

338	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
339	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
340	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
341	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
342	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
343	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
344	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L85			3.25		JLX	0.2m		3.3		
345	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L86			3.25		JLX	0.2m		3.3		
346	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
347	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
348	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
349	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L87			3.25		JLX	0.2m		3.3		
350	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L88			3.25		JLX	0.2m		3.3		
351	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
352	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
353	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
354	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
355	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
356	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
357	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
358	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
359	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
360	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
361	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
362	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
363	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
364	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
365	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
366	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L89			3.25		JLX	0.2m		3.3		
367	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L90			3.25		JLX	0.2m		3.3		
368	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
369	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		

370	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
371	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
372	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
373	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
374	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
375	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L91			3.25		JLX	0.2m		3.3		
376	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L92			3.25		JLX	0.2m		3.3		
377	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
378	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
379	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
380	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
381	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
382	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
383	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
384	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
385	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
386	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
387	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
388	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L93			3.25		JLX	0.2m		3.3		
389	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L94			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L95			3.25		JLX	0.2m		3.3		
390	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L96			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L97			3.25		JLX	0.2m		3.3		
391	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L98			3.25		JLX	0.2m		3.3		
392	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
393	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
394	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
395	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L99			3.25		JLX	0.2m		3.3		
396	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L100			3.25		JLX	0.2m		3.3		
397	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

398	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
399	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
400	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
401	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
402	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
403	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
404	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
405	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
406	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
407	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
408	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
409	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
410	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
411	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
412	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L101			3.25		JLX	0.2m		3.3		
413	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L102			3.25		JLX	0.2m		3.3		
414	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
415	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
416	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
417	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
418	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
419	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
420	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
421	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L103			3.25		JLX	0.2m		3.3		
422	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L104			3.25		JLX	0.2m		3.3		
423	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
424	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
425	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
426	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
427	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
428	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
429	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
430	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
431	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

432	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
433	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
434	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
435	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
436	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L105			3.25		JLX	0.2m		3.3		
437	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L106			3.25		JLX	0.2m		3.3		
438	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
439	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
440	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
441	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L107			3.25		JLX	0.2m		3.3		
442	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L108			3.25		JLX	0.2m		3.3		
443	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
444	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
445	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
446	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
447	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
448	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
449	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
450	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
451	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
452	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
453	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
454	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
455	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
456	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L109			3.25		JLX	0.2m		3.3		
457	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L110			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L111			3.25		JLX	0.2m		3.3		
458	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L112			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L113			3.25		JLX	0.2m		3.3		
459	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L114			3.25		JLX	0.2m		3.3		

460	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
461	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
462	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
463	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
464	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
465	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
466	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
467	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L115			3.25		JLX	0.2m		3.3		
468	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L116			3.25		JLX	0.2m		3.3		
469	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
470	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
471	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
472	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
473	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
474	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
475	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
476	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
477	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
478	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
479	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
480	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
481	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
482	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L117			3.25		JLX	0.2m		3.3		
483	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L118			3.25		JLX	0.2m		3.3		
484	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
485	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
486	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
487	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L119			3.25		JLX	0.2m		3.3		
488	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L120			3.25		JLX	0.2m		3.3		
489	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
490	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
491	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		

492	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
493	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
494	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
495	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
496	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
497	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
498	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
499	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
500	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
501	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
502	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L121			3.25		JLX	0.2m		3.3		
503	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L122			3.25		JLX	0.2m		3.3		
504	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
505	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
506	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
507	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
508	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
509	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
510	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
511	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L123			3.25		JLX	0.2m		3.3		
512	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L124			3.25		JLX	0.2m		3.3		
513	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
514	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
515	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
516	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L125			3.25		JLX	0.2m		3.3		
517	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L126			3.25		JLX	0.2m		3.3		
518	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
519	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
520	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
521	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L127			3.25		JLX	0.2m		3.3		
522	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		

L128			3.25		JLX	0.2m		3.3		
523	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
524	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
525	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
526	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L129			3.25		JLX	0.2m		3.3		
527	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L131			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L130			3.25		JLX	0.2m		3.3		
528	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L132			3.25		JLX	0.2m		3.3		
529	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
530	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L133			3.25		JLX	0.2m		3.3		
531	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L134			3.25		JLX	0.2m		3.3		
532	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
533	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
534	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
535	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
536	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
537	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
538	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
539	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L135			3.25		JLX	0.2m		3.3		
540	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L136			3.25		JLX	0.2m		3.3		
541	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
542	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
543	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
544	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
545	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
546	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
547	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
548	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L137			3.25		JLX	0.2m		3.3		
549	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L138			3.25		JLX	0.2m		3.3		

550	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
551	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
552	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
553	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L139			3.25		JLX	0.2m		3.3		
554	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L140			3.25		JLX	0.2m		3.3		
555	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
556	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
557	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
558	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
559	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
560	Z1/8.3		3,10		J1	0.2m	0.7m	4.2		
L141			3.25		JLX	0.2m		3.3		
561	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L142			3.25		JLX	0.2m		3.3		
L143			3.25		JLX	0.2m		3.3		
562	Z2/8.3		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L144			3.25		JLX	0.2m		3.3		
G1	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L45-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
G2	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L46-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
G3	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L47-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
G4	Z2/11.0		3,10		J2	0.2m	0.7m	4.7		
L48-1			3.25		JLX	0.2m		3.3		
G5	Z2/11.0		20		J2	0.2m	0.7m	4.7		
G6	Z2/11.0		20		J2	0.2m	0.7m	4.7		
G7	Z2/11.0		20		J2	0.2m	0.7m	4.7		
G8	Z2/11.0		20		J2	0.2m	0.7m	4.7		

Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац		4/1.1.13.6.3 Списак уземљења	
Стуб бр.	Тип уземљења	На колосек	Коментар
G5	T3QSSHR	relevantni	
G6	T3QSSHR	relevantni	
G7	T3QSSHR	relevantni	
G8	T3QSSHR	relevantni	
183	2×V V-1kV-1×70,T3QSSHR	relevantni	Двоструко уземљење на посебан уземљивач
184	2×V V-1kV-1×70,T3QSSHR	relevantni	Двоструко уземљење на посебан уземљивач
193	2×V V-1kV-1×70,T3QSSHR	relevantni	Двоструко уземљење на посебан уземљивач
194	2×V V-1kV-1×70,T3QSSHR	relevantni	Двоструко уземљење на посебан уземљивач

Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац	4/1.1.13.6.4 Спецификација стубова, темеља, анкера и петљи сидара	2020

СТУБОВИ И ТЕМЕЉИ

СТУБОВИ

ТИП	ЈЕД. МЕРА	КОЛИЧИНА	ТЕЖИНА (kg)
Z1/8.3	ком.	304	213,651.2
Z2/8.3	ком.	218	181,995.1
Z1/9.0	ком.		
Z2/9.0	ком.		
Z1/10.0	ком.		
Z2/10.0	ком.		
Z1/11.0	ком.		
Z2/11.0	ком.	28	30,088.8
Gt350/15	ком.		
D1	ком.		
D2	ком.		
укупно	ком.	**550**	**425,735.1**

ТЕМЕЉИ СТУБОВА

ТИП	ЈЕД. МЕРА	КОЛИЧИНА	ЗАПРЕМИНА (m^3)
J1	ком.	304	532.0
J2	ком.	246	479.7
SXL	ком.		

M39×1360	ком.	3300	62700.0								
M42×1860	ком.										
M20×L	ком.		Ефективна дубина 170mm								
укупно	ком.	**3860**	**64,469.6**	укупно	ком.	**550**	**1011.7**	укупно	ком.	**280**	**7,994.0**

	CRDC	CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA OGRANAK BEOGRAD Koste Racina 16b, 11000 Belgrade, Serbia	Отворена пруга Врбас Нова - Ловћенац	4/1.1.13.6.6 Спецификација проводника	2021

СПЕЦИФИКАЦИЈА НОСЕЋЕГ УЖЕТА И КОНТАКТНОГ ПРОВОДНИКА

Возни вод	Почетак	Крај	Од стуба	До стуба	Укупна дужина m'	Дужина НУ већа за 1,5%	Дужина КП већа за 1%	Тежина НУ 0,602kg/m	Тежина КП 0,886kg/m	Еквивалентни распони (m)
1	km114+325.50	km115+670.00	113	41	1,344.500	1,364.668	1,357.945	821.530	1,203.139	55.05
2	km114+325.50	km115+670.00	114	42	1,344.500	1,364.668	1,357.945	821.530	1,203.139	55.05
3	km115+450.00	km116+711.12	33	83	1,261.120	1,280.037	1,273.731	770.582	1,128.526	50.72
4	km115+450.00	km116+711.12	34	84	1,261.120	1,280.037	1,273.731	770.582	1,128.526	50.72
5	km116+514.80	km117+941.00	75	131	1,426.200	1,447.593	1,440.462	871.451	1,276.249	51.04
6	km116+514.80	km117+941.00	76	132	1,426.200	1,447.593	1,440.462	871.451	1,276.249	51.04
7	km117+740.94	km118+884.00	123	171	1,143.060	1,160.206	1,154.491	698.444	1,022.879	49.73
8	km117+740.94	km118+884.00	124	172	1,143.060	1,160.206	1,154.491	698.444	1,022.879	49.73
9	km118+684.00	km119+252.00	163	189	568.000	576.520	573.680	347.065	508.280	44.15
10	km118+684.00	km119+252.00	164	190	568.000	576.520	573.680	347.065	508.280	44.15
11	km119+093.00	km119+372.00	181	195	279.000	283.185	281.790	170.477	249.666	40.27
12	km119+093.00	km119+372.00	182	196	279.000	283.185	281.790	170.477	249.666	40.27
13	km119+214.00	km120+470.00	187	239	1,256.000	1,274.840	1,268.560	767.454	1,123.944	49.82
14	km119+214.00	km120+470.00	188	240	1,256.000	1,274.840	1,268.560	767.454	1,123.944	49.82
15	km120+270.00	km121+570.00	231	283	1,300.000	1,319.500	1,313.000	794.339	1,163.318	51.05
16	km120+270.00	km121+570.00	232	284	1,300.000	1,319.500	1,313.000	794.339	1,163.318	51.05
17	km121+370.00	km122+720.00	275	329	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	52.02
18	km121+370.00	km122+720.00	276	330	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	52.02
19	km122+520.00	km123+870.00	321	375	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	52.02
20	km122+520.00	km123+870.00	322	376	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	52.02
21	km123+670.00	km125+020.00	367	421	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	50.06
22	km123+670.00	km125+020.00	368	422	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	50.06
23	km124+820.00	km126+170.00	413	467	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	50.06
24	km124+820.00	km126+170.00	414	468	1,350.000	1,370.250	1,363.500	824.891	1,208.061	50.06
25	km125+970.00	km127+270.00	459	511	1,300.000	1,319.500	1,313.000	794.339	1,163.318	50.35
26	km125+970.00	km127+270.00	460	512	1,300.000	1,319.500	1,313.000	794.339	1,163.318	50.35
27	km127+065.00	km127+970.00	503	539	905.000	918.575	914.050	552.982	809.848	50.40
28	km127+065.00	km127+970.00	504	540	905.000	918.575	914.050	552.982	809.848	50.40
29	km127+770.00	km128+767.90	531	9	997.900	1,012.868	1,007.879	609.747	892.981	49.90

СТРУЈНЕ ВЕЗЕ

СТРУЈНА ВЕЗА		Колич. Cu 95m2	Дужина ужета
Тип	Кол.	m/pcs	m
C95/1	30	5.00	150.00
C95/2	30	10.00	300.00
УКУПНО Bz 65 mm2:			450.00

СТРУЈНА ВЕЗА		Колич. Cu 95m2	Дужина ужета
Тип	Кол.	m/pcs	m
GC95	8	10.00	80.00

30	km127+770.00	km128+767.90	532	10	997.900	1,012.868	1,007.879	609.747	892.981	49.90						
УКУПНО:					**32,365.76**	**34,876.98**	**34,705.18**	**20,995.94**	**30,748.79**	**–**						

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАПОЈНИХ ВОДОВА

Број	**Почетак**	**Крај**	**Од стуба**	**До стуба**	**Укупна дужина m'**	**Дужина већа за 1,5%**	**Тежина 0.886 kg/m**	**Еквивалентни распон (m)**
F1	km119+051.00	km119+113.00	179	G5	102.000	103.530	91.728	43.45
F2	km119+051.00	km119+115.00	180	G6	104.000	105.560	93.526	43.45
F3	km119+425.00	km119+119.00	197	G8	346.000	351.190	311.154	55.04
F4	km119+425.00	km119+117.00	198	G7	348.000	353.220	312.953	55.04
УКУПНО:					**900.00**	**913.50**	**809.36**	**–**

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАПОЈНИХ ВОДОВА

Број	**Почетак**	**Крај**	**Од стуба**	**До стуба**	**Укупна дужина m'**	**Дужина већа за 1,5%**	**Тежина 0.886 kg/m**	**Еквивалентни распон (m)**
NF1-1	km114+574.40	km115+875.00	1	49	1,355.000	1,375.325	1,218.538	54.29
NF2-1	km114+574.40	km115+875.00	2	50	1,355.000	1,375.325	1,218.538	54.29
NF1	km115+875.00	km117+501.00	49	115	1,626.000	1,650.390	1,462.246	49.37
NF2	km115+875.00	km117+501.00	50	116	1,626.000	1,650.390	1,462.246	49.37
NF3	km117+501.00	km119+093.00	115	179	1,500.080	1,522.581	1,349.007	48.69
NF4	km117+501.00	km119+093.00	116	180	1,500.080	1,522.581	1,349.007	48.69
NF5	km119+093.00	km120+825.00	179	253	1,624.000	1,648.360	1,460.447	48.56
NF6	km119+093.00	km120+825.00	180	254	1,624.000	1,648.360	1,460.447	48.56
NF7	km120+825.00	km122+420.00	253	317	1,695.000	1,720.425	1,524.297	49.92
NF8	km120+825.00	km122+420.00	254	318	1,695.000	1,720.425	1,524.297	49.92

УЖЕ ЗА ЧВРСТУ ТАЧКУ

ЧТ		**УЖЕ ЗА ЧТ**	
Од стуба	**До стуба**	**Укупна дужина m'**	**Тежина 0,602kg/m**
13	17	110.00	66.22
14	18	110.00	66.22
57	61	100.00	60.20
58	62	100.00	60.20
101	105	98.16	59.09
102	106	98.16	59.09
145	149	100.00	60.20
146	150	100.00	60.20
211	215	95.00	57.19
212	216	95.00	57.19
255	259	95.00	57.19
256	260	95.00	57.19
299	303	95.00	57.19
300	304	95.00	57.19
345	349	95.00	57.19
346	350	95.00	57.19
391	395	95.00	57.19
392	396	95.00	57.19
437	441	95.00	57.19
438	442	95.00	57.19
483	487	95.00	57.19
484	488	95.00	57.19
517	521	100.00	60.20
518	522	100.00	60.20

NF9	km122+420.00	km124+225.00	317	389	1,805.000	1,832.075	1,623.218	50.20				529	535	95.00	57.19	
NF10	km122+420.00	km124+225.00	318	390	1,805.000	1,832.075	1,623.218	50.20				530	536	95.00	57.19	
NF11	km124+225.00	km125+920.00	389	457	1,695.000	1,720.425	1,524.297	49.92				**УКУПНО:**		**2,536.3**	**1,469.7**	
NF12	km124+225.00	km125+920.00	390	458	1,695.000	1,720.425	1,524.297	49.92								
NF13	km125+920.00	km127+725.00	457	529	1,755.000	1,781.325	1,578.254	50.42								
NF14	km125+920.00	km127+725.00	458	530	1,755.000	1,781.325	1,578.254	50.42								
NF15	km127+725.00	km128+470.00	527	561	845.000	857.675	759.900	49.75								
NF16	km127+725.00	km128+470.00	528	562	845.000	857.675	759.900	49.75								
УКУПНО:					**27,800.16**	**28,217.16**	**25,000.41**	**–**								

4/1-1.13.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

EVP VRBAS / TS VRBAS
km 119+480



Легенда / Legend

- изоловани преклоп / insulated overlap
- неутрална секција / neutral section
- секциони изолатор / section insulator
- растављач са ручним погоном / disconnector with manual drive
- растављач са моторним погоном и даљинским управљањем / disconector with motor drive and remote control
- растављач са ручним погоном и ножем за уземљење / disconector with manual drive and earthing knife
- постојећи електрифицирани колосеци / existing electrified tracks
- постојећи неелектрифицирани колосеци / existing non-electrified tracks
- постојећи и нови колосеци који се електрифицирају / existing and new tracks to be electrified
- нови неелектрифицирани колосеци / new non-electrified tracks

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 16б; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант:
Responsible designer:
лиценца број:/ license No.: 351G09508
Милан Муждало, дипл.инж.ел.

Сарадници: / Associates:

Унутрашња контрола: / Internal control:
Zhang Deyu,M.Sc.E.E

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта: / Part of Design:
4/1.1.13 КОНТАКТНА МРЕЖА-ОТВОРЕНА ПРУГА
ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ- МАЛИ ИЂОШ
4/1.1.13 Overhead contact system of open track
Vrbas (new) – Lovćenac

Цртеж: / Drawing:
Шема напајања и секционисања
- Врбас Нова - Ловћенац
Feeding and sectioning diagrams of
Vrbas (new) – Lovćenac

Размера: / Scale: -

Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP
датум:/date: 04.2021.
Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ELE-4/1.1.13-Ц7.1


- 60 -
+460
A
0
2,70
U8
1
- 60 -
+520
A
0
2,70
U8
2
- 60 -
+580
A
0
2,70
U8
3
- 60 -
+640
A
0
2,70
U8
4
- 65 -
+705
A
0
2,70
U8
5
- 65 -
+770
A
0
2,70
U8
6
- 65 -
+835
A
0
2,70
U8
7
- 55 -
+890
A
0
2,70
U8
8
- 60 -
+950
A
0
2,70
U8
9
- 60 -
ul. Borisa Kidriča
Železnička pruga Beograd – Subotica
Železnička pruga Beograd – Subotica
Kolski put
Kolski put
Kolski put


Železnička pruga Beograd – Subotica
Železnička pruga Beograd – Subotica
Železnička pruga Beograd – Subotica



ЛЕГЕНДА/LEGEND:

+ 445 / 000 — Стационажа / распон (m) / Km point / span (m)
0 — Почетководја (mm) / Bragger (mm)
A — Тип темеља / Foundation type
0 — Предзатезање стуба (mm/m) / Rake of mast (mm)
2.70 — Удаљеност колосека од ивице стуба (m) / Distance between road face and track centreline (m)
U8 — Тип стуба / Type of mast
A2 — Број стуба / Mast No.
— Километар / Kilometre

03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок / Revision block

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Кости Рацина 59Б, 11000 Београд, Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант / Responsible designer	
Главни пројектант / Chief designer	
Руководилац пројекта / Project manager	
Сарадници / Associates	
Главни пројектант електротехничких инсталација / Chief designer of electrical installations	Jiang Guyu, M.Sc. E.E.
Главни пројектант машинских инсталација / Chief designer of mechanical installations	dr Aleksa Marelić Mijović, дипл.маш.инж.
Главни пројектант телекомуникационих инсталација / Chief designer of telecommunication installations	Đorđe Petrović, дипл.инж.ел.

ЈВП „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
ЈВП „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ" А.Д.
Немањина 6, 11000 Београд, Србија
Железничка инфраструктура Србије а.д.
Железничка 14, 11000 Београд, Србија
Железнице Србије Карго а.д.
Железничка 14, 11000 Београд, Србија
Железнице Србије Путнички превоз а.д.
Железничка 14, 11000 Београд, Србија

41+1.5 ЕЛЕКТРИЧНА ВЕЋА ЗА ПРУГУ 200 КМ/Х
41+1.5 ELECTRIC TRACTION FOR 200 KM/H
ДИОНИЦА/SECTION: СТАРА ПАЗОВА – ИНЂИЈА/Stara Pazova – Inđija
ПОДДИОНИЦА/SUBSECTION: СТАРА ПАЗОВА – ВИНКОВЦИ/Stara Pazova – Vinkovci
41+1.5 Overhead contact system of main track Vrbas new – Lovćenac

Пројекат бр. / Project No. 2021/0005
Фаза пројекта / Project phase PZ
Датум / Date PZ,ДОП 04.2021.
Размера / Scale 1:1000
Лист бр. / Sheet No. 1
Укупно листова / Total sheets 1
Формат / Format A1


Železni~ka pruga Beograd – Subotica
Železni~ka pruga Beograd – Subotica
Železni~ka pruga Beograd – Subotica
Železni~ka p
KOSNI 2021
KOSNI 2021
KOSNI 2021


- 65 - +510 - 65 - +575 - 60 - +635 - 65 - +700 - 65 - +765 - 65 - +830 - 65 - +896 - 55 - +950 - 55 - +1 006 - 55 - +060 - 65 - +125 - 65 - +190 - 65 - +255 - 65 - +320 - 60 - +380 - 65 - +445 - 65 - +510 - 65 - +575 - 65 - +640 - 60 - +700 - 65 - +765 - 65 - +830 - 65 - +895 - 65 - +960 - 65 - +025 - 60 - +086 - 65 - +150 - 65 - +215 - 65 - +280 - 65 -
A A A A A A A A/E D E/A D A A A A A A A A


ЛЕГЕНДА/LEGEND:
Стационажа / распон (m) / Km point / span (m)
Полигонизација (mm) / Stagger (mm)
Тип темеља / Foundation type
Предвиђена стуба (mm/m) / Rake of mast (mm)
Оптимална ниво глуба од ниво колосека (m), Distance between road face and track centreline (m)
Тип стубу / Type of mast
Број стуба / Mast No.
Километар / Kilometre
ИЗЛАЗНА ЗРАК ЈУГ/ЗАПАД
ВРШАЦ-НОВИ САД
ДОЛАЗНИ ЗРАК ЈУГ/ЗАПАД
ЗЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
ЗЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
ИЗЛАЗНА ЗРАК ИСТОК
ВРШАЦ-НОВИ САД
ДОЛАЗНИ ЗРАК ИСТОК
ЗЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА
ИЗЛАЗНА ЗРАК ИСТОК
ВРШАЦ-НОВИ САД
T2LV
R=2000
T2ZV
T3LV
T3ZV
CAT.1
CAT.2
CAT.3
CAT.4
NF1
NF2
JLX/J2
JLX/J2/JLX
J2/JLX
J2/JBX
Z1/8.3
Z2/8.3
J1/8.3
J2/8.3
JLX/J2
JBX/J2
JBX/J1
JBX/J2/JBX
JBX/J1/JBX
JBX/J2/JLX
JBX/J1/JLX
JLX/J2/JBX
JLX/J1/JBX
JLX/J2/JLX
JLX/J1/JLX
JBX/J1
JBX/J2
JLX/JBX
JLX/J1
JLX/J2
J1/JBX
J1/JLX
J2/JBX
J2/JLX
J1/8.3
J2/8.3
Z1/8.3
Z2/8.3
Z1/8.3
Z2/8.3
J1/8.3
J



ЛЕГЕНДА/LEGEND:

+465 — Стационажа / распон (m) / Km point / span (m)

200 — Полигонација (mm) / Stagger (mm)

J1 — Тип темеља / Foundation type

0 — Прекрајачић стуба (mm/m) / Rake of mast (mm/m)

2,70 — Одстојање лежаја стуба од осе колосека (m) / Distance between mast base and track centreline (m)

Z1 — Тип стуба / Type of mast

25/10 — Број стуба / Mast No.

— Километар / Kilometre

Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
03		
02		
01		

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Kosta Pauzine 10б, 11000 Београд, Србија

Организациона јединица ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ / CIVIL AND TRANSPORTATION DEPARTMENT

Одговорни пројектант / Responsible designer:

Аксентије Вујић / license No.: 351/0/00008

Милан Мукадин, дипл.инж.ел.

Сарадници / Associates:

Руководилац пројектантске радионице / Manager of organization unit:

Дејан Јовановић, дипл.инж.ел.

Руководилац организационе јединице / Manager of organization unit:

Дејан Јовановић, дипл.инж.ел.

Контролисао / Checked by:

Zhang Deyu M.Sc E E

Одговорни пројектант / Responsible designer:

Др Лидија Ивков Џигурски, дипл.инж.саоб.

Руководилац пројекта / Project manager:

Др Лидија Ивков Џигурски, дипл.инж.саоб.

Главни пројектант / Chief designer:

Др Лидија Ивков Џигурски, дипл.инж.саоб.

Директор / Director:

Др Лидија Ивков Џигурски, дипл.инж.саоб.

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ / CONSTRUCTION PERMIT DESIGN

ДЕОНИЦА: ЉУБИЋЕВАЦ - ВРБАС НОВА ШКОВ / SECTION: LOVĆENAC - VRBAS NOVA ŠKOV

Део пројекта: ПЕТ И ДЕОНИЦА

ет 1.1.12: КОНТАКТНА МРЕЖА-ОТВОРЕНА ПРУГА

ВРБАС НОВА - ПОЛАГОЊ, МАЛИ ИЂОШ

ет 1.1.12: CATENARY SYSTEM-OPEN TRACK

VRBAS NOVA – LOVĆENAC

Врста техничке документације / Type of technical documentation:

Главна свеска / Main design

Назив техничког решења / Name of technical solution:

Ситуација стубних места / Mast location plan

Број пројекта / Project No.: 2019/0

Број техничког решења / Technical solution No.: 2020/0

Број техничке документације / Technical documentation No.: 2020/0-ET-GLAVNA

Датум / Date: 2020

Размера / Scale: 1:1000

Број стр. / No. of pages: 4

Број прилога / Annex No.: 1

ПТД - ЗОП

2020/0-ET-GLAVNA-1.1.12-ug1-1


LOVĆENAC / MALI BOŠ (SUBOTICA)
ЛОВЋЕНАЦ / МАЛИ БОШ (СУБОТИЦА)
VRBAS NOVA / NOVI SAD)
ВРБАС НОВА / НОВИ САД)
LEGEND:
Стаціонажа / распон (m) / Km point / span (m)
Полигонација (mm) / Stagger (mm)
Тип темеља / Foundation type
Предвиђена стуба (mm/m) / Rake of mast (mm)
Осовинске пруге стуба од ose колосека (m)
Mast distance from track axis and track centreline (m)
Тип стуба / Type of mast
Број стуба / Mast No.
Километар / Kilometre
Organization code: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION
China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Kosta Pauova 16B, 11030 Belgrade, Serbia
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Одговорни пројектант:
Responsible designer:
Милан Мукадин, дипл.инж.ел.
Сарадници / Associates:
Руководилац пројекта / Chief designer:
Zhang Deyu M.Sc E E
Главни пројектант / Chief designer:
Милан Мукадин, дипл.инж.ел.
Контролор / Controller:
Ђурђица Петковић, дипл.инж.ел.
Број/Number
Датум / Date
Опис / Description
01
02
03
Број техничке сагласности: 19-2/2020
Број техничке сагласности: 19-2/2020
Број техничке сагласности: 19-2/2020



LEGEND:

Отцепљење у односу (m) / Km point / span (m)

Поглетњавање (mm) / Stagger (mm)

Тип мекиле / Turnout type

Предрасвећ осуфа (mm) / Rake of inset (mm)

Светлосни размак осуфа од иве колосека (m)
Distance between inset Rail and track centreline (m)

Тип осуфа / Type of inset

Број осуфа / Inset No.

Километар / Kilometre

No.	Description	Date
03		
02		
01		

Izrađivač/Author: Zhang Dou,Dr.Sc.

Pregledao/Reviewed: Ivan Pavlović, dipl.inž.saob.

Odobrio/Approved: Ivan Pavlović, dipl.inž.saob.

Saradnici/Contributors: Zhang Dou,Dr.Sc.

Broj/Number: Datum / Date:

Revizija/Revision:

China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Kneza Petunia 168, 11000 Beograd, Srbija

Naručilac/Client: ГРУППИРОВОЧНО СТАНЦИЯ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Ime projekta/Project name: Железничка пруга Београд Центар – Београд Аеродром – Ниш – Државна граница (Прешево) – Државна граница (Табановић) – Државна граница (Калотина) – Софија
Железничка пруга Београд Центар – Београд Аеродром – Ниш – Државна граница (Прешево) – Државна граница (Табановић) – Државна граница (Калотина) – Софија



ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД

Открытый грунт (от с. Ясн. рассв.) / Open soil (sr.)

Ясн. заморозки / Frost-free days

Тип климат. Расчётная трас. / Climatic type. Design temp.

Климатические районы по весу снегового покрова / Climatic regions by weight of snow cover

Климатические районы по ветровому давлению / Climatic regions by wind pressure

Сейсмичность / Seismicity

Тип стройки / Type of line

Вид стройки / New line

Ответственность / Responsibility

| | | |



ЛЕГЕНДА/LEGEND:

Растојање између осовина колосека (m) / Axis-axis track distance (m)

Растојање између / Between axes

Тип темеља / Foundation type

Средњи корак стубова / Rate of mast (m/1)

Средњи корак стубова (m) / Rate of mast (m/1)

Напомена: Корак стуба је оријентациони, а тачан корак ће бити одређен приликом израде Главног пројекта.
Note: Mast rate is approximate, exact rate will be determined during the preparation of the Main Design.

Број стуба / Mast No.

Контактна / Catenary

Број/No.	Измена/Modification	Датум/Date	Број/No.	Измена/Modification	Датум/Date	Број/No.	Измена/Modification	Датум/Date

Пројектант/Designer: ЖПИ/RDI

Пројекат за извођење радова/Project for execution of works

Главни пројектант/Chief designer:

Главни инжењер пројекта/Chief engineer of the project:

Главни пројектант - за израду пројекта/Chief designer - for the preparation of the project:

Руководилац пројекта/Project manager:

China Railway Design Corporation Serbia
Ул. Ивана Франка 45
11000 Београд-Палилула, Србија
Тел: +381 11 3282 000, Факс: +381 11 3282 001
www.crdc.rs

Пројекат израдио/Project prepared by:
China Railway Design Corporation Serbia
Ул. Ивана Франка 45
11000 Београд-Палилула, Србија
Тел: +381 11 3282 000, Факс: +381 11 3282 001
www.crdc.rs

Сагласност/Approval:

Инвеститор/Investor:
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Немањина 22-26, 11000 Београд, Србија
Тел: +381 11 3616 261, Факс: +381 11 3616 262
www.mgsi.gov.rs

Пројекат/Project:
Пројекат за извођење радова железничке пруге Београд - Бар, деоница Стара Пазова - Нови Сад
Project for execution of works of railway line Belgrade - Bar, section Stara Pazova - Novi Sad

Врста техничке документације/Type of technical documentation:
ПЗИ/PEW

Назив/Name:
Контактна мрежа - Ситуација
Catenary - Situation

Размера/Scale: 1:1000

Датум/Date: 12.2024

Број/No.: 0-0-0-



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION

Одговорни пројектант:
Responsible designer:

лиценца број:/ license No.: 351G09508
Милан Муждало, дипл.инж.ел.

Сарадници: / Associates:

Chen Wei,M.Sc.E.E
Han Lingqing,M.Sc.E.E

Унутрашња контрола: / Internal control:
Zhang Deyu,M.Sc.E.E

Главни пројектант: / Chief designer:
др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.

Руководилац организационе јединице:
Manager of organization unit:
Драгиша Поповић, дипл.инж.ел.

Инвеститор пројекта: / Investor:
" ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ " А.Д.
/ " INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC
Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade

Наручилац пројекта: / Employer:
China Railway International Corporation Ltd.
No.10 Fuxing Road,Haidian District,Beijing
P.R China, 100844
China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
No.85 Deshengmenwai Street,Xicheng District,Beijing
P.R China, 100088

Објекат: /Structure:
ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE
SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)

Део пројекта:/ Part of Design:
4/1.1.13КОНТАКТНА МРЕЖА-ОТВОРЕНА ПРУГА
ВРБАС НОВА - ЛОВЋЕНАЦ- МАЛИ ИЂОШ
4/1.1.13Overhead contact system of open track
Vrbas (new) – Lovćenac

Цртеж:/ Drawing:
Монтажа КМ испод конструкције моста
OCS installation under the steel bridge beam

Размера: Scale: -

Врста тех. док.: Type of tech. docum.:	датум:/date:	Цртеж бр./Drawing No.:
ПГД / DCP	**04.2021.**	2020-001-ELE-4/1.1.13-Ц7.4